Umowa Ny 5.39/20

.....................

o dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 32219P Genowefa-Wladyslawow-
Turek — poprawa bezpieczefnstwa pieszych w m. Wladyslawoéw odcinek od km 10+265 do km 11+500
realizowanego ze srodkoéw Funduszu Drég Samorzgdowych, zwana dalej ,,umowa”, zawarta pomiedzy:

Wojewoda Wielkopolskim, fukaszem Mikolajczykiem, zwanym dalej Wojewoda

a Powiatem Tureckim,

z siedzibg w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek

NIP 668-19-40-189 REGON 311018982,

zwanym dalej Beneficjentem, reprezentowanym przez
Dariusza Kaluznego, Staroste Tureckiego,

Wiadyslawa Karskiego, Wicestaroste Tureckiego,

przy kontrasygnacie Teresy Borkowskiej, Skarbnika Powiatu,

§ 1.

1. Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 23 pazdziernika 2018 r. o Funduszu Drég Samorzadowych
(Dz. U, poz. 2161 ze zm.), zwanym dalej ,,Funduszem”, Wojewoda przekazuje dofinansowanie na
realizacje zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 32219P Genowefa-Wladystawow-Turek —
poprawa bezpieczenstwa pieszych w m. Wladystawow odeinek od km 104265 do km 114500,
bedgcego trescig umowy, w Iacznej kwocie 278 117,33 zlotych (slownie: dwiescie siedemdziesigt
osiem tysigcy sto siedemnascie zlotych 33/100), z zastrzezeniem ust. 2.

2. Warunkiem przekazania Beneficjentowi $rodkéw finansowych przez Wojewode jest otrzymanie ich
zgodnie z zapisami art. [0 ustawy o Funduszu Drog Samorzadowych z Funduszu, w imieniu ktérego
zacigga zobowigzanie, i ich dostgpno$¢ na rachunku bankowym. .

3. Kwota dofinansowania przekazana na realizacje zadania nie moze by¢ wyzsza niz 50 % lgcznych
wydatkow kwalifikowalnych brutto w ramach zadania.

§2.

1. Beneficjent zobowiazuje sig do realizacji zadania w oparciu o Harmonogram rzeczowo — finansowy
realizacji zadania stanowigcy zalacznik nr 1 do umowy.

2. Beneficjent zobowigzuje si¢ do przekazania na realizacj¢ zadania srodkdéw wlasnych w lacznej
kwocie 278 117,34 zlotych (slownie: dwieScie siedemdziesiat osiem tysiecy sto siedemnascie
zlotych 34/100).

3. Beneficjent zobowiazuje sig¢ pokryé ze $rodkéw wiasnych wszelkie wydatki zwigzane z realizacja
zadania niewykazane w Harmonogramie rzeczowo — finansowym realizacji zadania.

§3.
1. Okres realizacji zadania ustala si¢ na:
— rozpoczgeie realizacji zadania: 01.06,2020 1,
—  zakonczenie rzeczowe realizacji zadania: 30.11.2020 r.
— zakoriczenie finansowe realizacji zadania: 30.01.2021 1.
— oddanie do uzytkowania zadania: 30.11.2020 1,

2. Przez termin rozpoczgcia realizacji zadania rozumie sig termin rozpoczecia budowy zgodnic z art. 41
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), tj. z chwila
podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy. A w przypadku niezawarcia umowy
z wykonawcg do dnia podpisania niniejszej umowy, wskazany przez Beneficjenta termin realizacji
zadania.

3. Przez termin zakoficzenia rzeczowego realizacji zadania rozumie si¢ termin wynikajagcy z umowy
Beneficjenta z wykonawcy inwestycji lub wskazany przez Beneficjenta termin zakonczenia
rzeczowego realizacji zadania w przypadku niezawarcia umowy z wykonawca do dnia podpisania
niniejszej umowy.

4. Zakonczenie finansowe realizacji zadania oznacza poniesienie wszelkich wydatkdw w ramach zadania
i stanowi moment zakoficzenia dzialania.
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Termin oddania do uzytkowania zadania moze zostac wydluzony wylgcznie wskutek zaistnienia
przyczyn obiektywnych.

§ 4.
Beneficjent wskazuje Wojewodzie koszty i terminy dokonywania wyplat na rzecz wykonawcy zadania
w oparciu o przewidywane koszty i terminy dokonywania wyplat wynikajace z zapiséw umowy
zawartej z wykonawea lub, w przypadku niezawarcia umowy z wykonawcg do dnia podpisania
niniejszej umowy, w oparciu o wskazany przez Beneficjenta termin realizacji zadania. W przypadku
zmiany harmonogramu platnoscei na rzecz wykonawcy Beneficjent zobowigzany jest w terminie 14 dni
do przekazania Wojewodzie informacji o przedmiotowych zmianach.
Dofinansowanie przekazywane jest na rachunek bankowy Beneficjenta dedykowany do obshugi
srodkéw Funduszu nr: 63 1560 0013 2781 4918 3000 0008, zgodnie z Harmonogramem
przekazywania Srodkow z Funduszu Drég Samorzgdowych stanowigcym zalaezaik nr 2 do umowy.
Dofinansowanie moze zosta¢ przekazane Beneficjantowi wylacznie w roku kalendarzowym, na ktory
zostalo przyznane, po zawarciu przez niego umowy, o ktdrej mowa w art. 28 ust. 3 ustawy
o Funduszu, z wykonawcg na realizacje zadania oraz przediozeniu tej umowy Wojewodzie, w terminie
umozliwiajgcym dokonanie przekazania srodkéw finansowych.
Beneficjent niezwlocznie po dokonaniu platnosci przesyla Informacjie o rozliczeniu dokonanych
platmosci i wykonanych robot w ramach Funduszu Drdg Samorzgdowych stanowiaca zalaeznik nr 3
do umowy wraz z potwierdzonymi za zgodnoé¢ z oryginalem kserokopiami faktur, rachunkéw lub
innych dokumentow finansowych, tacznie z kserokopiami protokoiéw odbioru wykonanych robét oraz
kserokopiami innych dokumentéw uzasadniajacych i potwierdzajgcych wykonanie robdt oraz
wydatkowanie $rodkéw finansowych (przelewy bankowe, wyciggi bankowe dotyczace wylacznie
platnoéci dokonanych w ramach zadania).
W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci w zlozonym =zalaczniku nr 3 lub w zalgczonych
do niego dokumentach, Beneficjent zobowigzany jest do ich usunigcia albo udzielenia niezbgdnych
dodatkowych informacji w wyznaczonym przez Wojewode terminie.
W razie stwierdzenia przez Wojewode nieprawidlowej realizacji zadania lub jego etapu badz
niewywigzania si¢ Beneficjenta z przyjetego obowigzku wspoifinansowania zadania $rodkami,
o ktorych mowa w § 2 ust. 2, lub tez w przypadku wstrzymania przez wilasciwy organ nadzoru
budowlanego robdét budowlanych wehodzacych w zakres zadania, Wojewoda wstrzymuje w calodei
lub w czgsei wyplate dofinansowania na realizacje zadania, do czasu zlozenia przez Beneficjenta
odpowiednich wyjasnien lub usunigcia przyczyn wstrzymujacych wyplate. O wstrzymanin wyplaty
dofinansowania Wojewoda zawiadamia Beneficjenta na pi$mie.
Ze srodkow dofinansowania mogg by¢ finansowane jedynie wydatki uzasadnione, tj. ponoszone
bezpodrednio w zwigzku z realizacjg zadania i poniesione nie wezesniej niz 1 stycznia 2020 roku.
W szczegblnosei nie moze by¢ finansowany podatek VAT, o ile istnieje mozliwosé jego odzyskania
na mocy obowigzujacych przepisow podatkowych, oraz oplaty z tytulu kar i odsetek za zwloke.
Wydatki niekwalifikowalne finansowane sg ze $rodkéw wlasnych Beneficjenta.
Otrzymane przez Beneficjenta w okresie realizacji zadania odszkodowania, upusty oraz przychody
ztytulu realizacji. inwestycji, dotyczace kwalifikowalnego zakresu zadania, umniejszajg
proporcjonalnie  wartos¢ kwalifikowalng zadania i proporcjonalnie pomniejszajg wartosé
dofinansowania.
W przypadku naliczenia kary umownej na podstawie umowy dofinansowanej ze $rodkéw Funduszu
i zaplacenia tej kary przez wykonawee, Beneficjent zobowigzany jest do niezwlocznego przekazania
na subkonto Funduszu nr 21 1130 1017 0020 1486 7620 0018 czesci otrzymanej od wykonawcey kary
w kwocie obliczonej jako iloczyn wysokosci kary umownej i procentowege udzialu srodkéw
Funduszu w finansowaniu niniejszej umowy, wraz z czedcig ewentualnych odsetek uzyskanych od tej
kary, w kwocie obliczonej jako iloczyn uzyskanych odsetek i procentowego udziatu $rodkéw
Funduszn w finansowaniu niniejszej umowy.
W przypadku naliczenia odsetek od Srodkow zgromadzonych na rachunku Beneficjenta
dedykowanego do obslugi srodkéw Funduszo Beneficjent obowigzany jest do przekazania tych
odsetek na subkonto Funduszu nr 21 1130 1017 0020 1486 7620 0018, nie rzadziej niZ raz na kwartat
kalendarzowy.
W tytule zwrotu, o ktérym mowa w ust. 10 i 11 Beneficjent wpisuje numer zadania wynikajacy z listy
zadan powiatowych oraz zadafh gminnych przeznaczonych do dofinansowania w danym
wojewddztwie oraz numer umowy.



13.

Za rdwnowazne pod wzglgdem wartosci dowodowej uznaje sig dokumenty zwigzane z realizacjg
zadania, ktérych strong jest Zarzad Drog Powiatowych, ul. Kolska Szosa 64, 62-700 Turek, NIP: 668-
17-19-792.

§5.

Po zakoficzeniu inwestycji, Beneficjent sporzadza i przekazuje Wojewodzie w terminie do 60 dni
od dnia, w ktdrym zostala dokonana ostatnia platno$¢ zwigzana z finansowaniem zadania, rozliczenie
wg wzoru, stanowigcego zalgeznik nr 4 do umowy.

W przypadku stwierdzenia na podstawie rozliczenia, Ze dofinansowanie wykorzystane zostalo
w czesei lub w calodci niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrane nienaleznie lub pobrane
w nadmiernej wysokosci Wojewoda wydaje decyzjg okreslajgca kwotg przypadajacg do zwrotu
i termin, od ktdrego nalicza si¢ odsetki.

Beneficjent niezwlocznie przekazuje Wojewodzie dokumenty potwierdzajace dopeltnienie obowigzku,
odpowiednio do zapisow art. 54 i art. 55 ustawy Prawo budowlane, dotyczace oddania zadania
do uzytkowania.

Dofinansowanie wykorzystane na zadanie, ktore nie zostalo oddane do uzytkowania w okresie 90 dni
od terminu ustalonego w §3 ust. 1 tiret 4 stanowi dofinansowanie wykorzystane niezgodnie
z przeznaczeniem i podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokodei okreslonej jak dla zaleglodci
podatkowych naliczanymi od dnia przekazania dofinansowania.

Zwrot niewykorzystanej czesci dofinansowania nast¢puje w terminie 15 dni od dnia uregulowania
ostatniej platnosci zwigzanej z finansowaniem inwestycji.

Jezeli drodki z dofinansowania zostang zwrocone po uplywie terminu, o kiérym mowa w ust. 5,
Beneficjent zobowigzany jest do naliczenia odsetek w wysokosci okreslonej jak dla zaleglodei
podatkowych, poczgwszy od dnia nastepujacego po dniu, w ktérym uplynal termin zwrotu
dofinansowania, i przekazania ich wraz ze zwrotem niewykorzystanej czesci dofinansowania.

§ 6.
W przypadku gdy przedmiotem zadania jest droga, ktéra ma zosta¢ zaliczona do kategorii drog
publicznych, Beneficjent jest obowigzany podja¢é uchwale w sprawie zaliczenia tej drogi
do odpowiedniej kategorii we wlasciwym trybie w terminie 12 miesiecy od dnia zatwierdzenia
rozliczenia dofinansowania zadania.
Beneficjent niezwlocznie przekazuje Wojewodzie uchwale w sprawie zaliczenia, o ktérym mowa
wust. [.
W przypadku nie zaliczenia przez Beneficjenta drogi bedacej przedmiotem realizowanego zadania
do odpowiedniej kategorii drég publicznych albo ostatecznego lub prawomocnego stwierdzenia
niewaznosci uchwaly w sprawie tego zaliczenia pobrane przez Beneficjenta dofinansowanie stanowié
bedzie dofinansowanie wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem i podlegac bedzie zwrotowi wraz
z odsetkami w wysokosci okreslongj jak dla zaleglodci podatkowych naliczanymi od dnia przekazania
dofinansowania.

§7.

Beneficjent ponosi wylaczng odpowiedzialnodé¢ wobec oséb trzecich za szkody powstale w zwigzku
z realizacjg zadania.

1.

§8.
W przypadku wykorzystania przez Beneficjenta dofinansowania lub jego czedci niezgodnie
z przeznaczeniem, pobranego w nadmiernej wysokosci badz nienaleznie, w rozumieniu art. 31 ust. 4, 5
i 6 ustawy o Funduszu, dofinansowanie podlega zwrotowi w calosei lub czgéei kwoty dofinansowania
przekazanej Beneficjentowi na realizacje zadania wraz z odsetkami w wysokosci jak dla zaleglosci
podatkowych, w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia tych okolicznosci.
Odsetki od dofinansowania podlegajacego zwrotowi do Funduszu nalicza si¢ poczawszy od dnia
przekazania dofinansowania wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem, a w przypadku
nienaleznego pobrania dofinansowania lub pobrania go w nadmiernej wysokosci od dnia stwierdzenia.
W przypadku niedokonania zwrotu dofinansowania w terminie okreslonym w ust. 1 Wojewoda wydaje
decyzje okreslajgcg kwote przypadajgeg do zwrotu i termin, od ktorego nalicza sig odsetki.




§9.

. Zwrotu dofinansowania lub jego czgéci, o ktorym mowa w § 5 ust. 2,4, 5 6 oraz § 8 ust. 1 i 2, nalezy
dokona¢ na subkonto Funduszu numer 21 1130 1017 0020 1486 7620 0018,

- W tytule zwrotu, o ktérym mowa w ust. 1 Beneficjent wpisuje numer zadania wynikajacy z listy zadan
powiatowych oraz zadaf gminnych przeznaczonych do dofinansowania w danym wojewoOdztwie oraz
numer HMOWY.

§ 10.

Beneficjent zobowigzuje si¢ do niezwlocznego, nie pozme_] niz w ciggu 14 dni, informowania
Wojewody o wynikach postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego oraz o powstalych
w trakeie realizacji zadania oszczednosciach dofinansowania.
Beneficjent zobowiazuje si¢ do przedlozenia uméw i anckséw z wykonawcami dotyczacych realizacji
zadania niezwlocznie po ich zawarciu, nie pozniej jednak niz w ciagu 14 dni.
Beneficjent zobowigzuje si¢ do systematycznego monitorowania przebiegu realizacji zadania oraz
kazdorazowo niezwlocznie zglasza Wojewodzie w formie pisemnej informacje o odstepstwach
od zalozen zawartych w Harmonogramie rzeczowo — finansowym realizacji zadawia, zmianach
dotyczgeych realizacji zadania, zamiarze zaprzestania realizacji zadania, nie pdzniej jednak niz
w dniu rzeczowego zakonczenia jego realizacji.
W przypadku stwierdzenia przez Beneficjenta, iz realizacja mwestyc_ji powinna byé czasowo
wstrzymana albo zaniechana, przedstawia on Waojewodzie informacjg o podjeciu decyzji w tej sprawie
wraz z dokumentami:

— rozliczeniem inwestycji wedtug stanu na dzien wstrzymania albo zaniechania inwestycj,

— uzasadnieniem potrzeby wstrzymania albo zaniechania realizacji inwestycji.

§ 11.
Beneficient zobowigzuje sie do informowania uzytkownikéw drég za pOSIedmctwem przynajmniej
dwoch tablic informacyjnych, umieszczonych na odcinku poczatkowym i koficowym drogi,
wykonanych zgodme ze wzorem i zakresem informacji okre§lonym przez Ministra Infrastruktury,
Tablice sq umieszczane na drodze, bedacej przedmiotem zadania objetego dofinansowaniem,
w momencie rozpoczecia prac budowlanych oraz na okres nie krétszy niz § lat od dnia oddania drogi
do uzytkowania.
Uszkodzone lub nieczytelne tablice, w okresie, w ktérym powinny znajdowaé si¢ na drodze, nalezy
wymieni¢ lub odnowic.
Beneficjent zobowigzuje sig do rozpowszechniania wiedzy wérdd lokalnych spolecznosci
o pozyskanym dofinansowaniu na realizacj¢ zadania poprzez zamieszezenic informacji na wlasnej
stronie internetowe;j.
Informacja, o ktorej mowa w ust, 4 powinna zawierag:
a. Flage i Godlo Polski (plik jest dostgpny na stronie internetowej resortu infrastruktury w sekeji

»Materialy”: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/fundusz-drog-samorzadowych),

b. informacje o dofinansowaniu ze $rodkéw Panstwowego Funduszu Celowego,
¢. nazwe¢ Funduszu Drég Samorzadowych,
d. nazwe projektu,
¢. kwote dofinansowania,
f. catkowity wartodé inwestycii.
Informacja na stronie internetowej musi zawieraé cele projektu oraz planowane efekty.
Rekomendowane jest zamieszczanie zdj¢é i grafik, materiatéw audiowizualnych oraz harmonogramu
projektu prezentujacego jego gléwne etapy i postep prac.
Dokumenty potwierdzajgce zamieszcezenie tablic oraz informacji na stronie Beneficjenta nalezy
dostarczy¢ najpééniej wraz z rozliczeniem, o ktérym mowa w § 5 ust. 1.

§ 12.

. Wojewoda jest uprawniony do przeprowadzania kontroli sposobu i terminowosci wykonania zadania
i obowigzkéw Beneficjenta, a takze do przeprowadzania inspekcji i wizyt monitorujacych w trakeie
realizacji zadania.

. Beneficjent jest zobowigzany do zapewnienia odpowiednio upowaznionemu przedstawicielowi
Wojewody dostepu do dokumentéw odnoszacych sig do postgpéw w realizacji zadania i jego
finansowania,



. Kontrola bgdzie prowadzona na zasadach i w trybie okreslonych w uvstawic z dnia 15 lipca 2011 1,
o kontroli w administracji rzadowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224).

§ 13.
. Beneficjent jest zobowigzany do prowadzenia wyodrgbnionej ewidencji ksiggowej otrzymanych
srodkéw Funduszu oraz wydatkow dokonywanych z tych srodkdw.
. Beneficjent jest zobowigzany do prowadzenia wyodrgbnionego rachunku dedykowanego do obstugi
srodkow Funduszu.

§ 14.

. Niniejsza umowa wygasa z mocy prawa, jesli Beneficjent nie rozpocznie w terminie 30 dni od dnia jej

zawarcia:
robot budowlanych w celu realizacji zadania objgtego wnioskiem o dofinansowanie, w przypadku
gdy na roboty te nie jest prowadzone postgpowanie o udzielenic zaméwienia publicznego,
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na realizacje zadania objetego wnioskiem
o dofinansowanie w pozostalych przypadkach.
Umowa wygasa w przypadku niedopeinienia przez Beneficjanta wymogu wynikajgcego z zapisow art.
28 ust. 3 ustawy o Funduszu w roku kalendarzowym, na ktéry zostalo przyznane dofinansowanie oraz
w przypadku nieprzediozenia Wojewodzie dokumentéw potwierdzajacych wykonanie tego obowiazku
w terminie umozliwiajgcym dokonanie platnosci na rzecz Beneficjanta.

§ 1S,
Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemmnej pod rygorem ich niewaznosci.

§ 16.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umows majg zastosowanie przepisy prawa, w szczegdinosci
ustawy o Funduszu Drég Samorzadowych.

§17.
-Umowe niniejszg sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

§ 18.
Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania przez obie Strony.

§19.
Integralng czgé¢ umowy stanowia zataczniki:
1. Harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji zadania.
2. Harmonogram przekazywania S$rodkow z Funduszu Drdg Samorzgdowych na zadania powiatowe
i zadania gminne.
Informacja o rozliczeniu dokonanych platnosci i wykonanych robdt w ramach Funduszu Drig
Samorzgdowych.
Rozliczenie  koricowe  dofinansowania  zadania  realizowanego w  ramach Funduszu Drog
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-7 “Harmonogram” rzeczowo — finansowy realizacji zadania:

"[Nazwa JST: Powiat Tuiecki - Zarzad Powiatu Turgckiego,'ul.‘ Kaliska 59, 62 - 700 Turek

Przebudowa drogi powiatowej nr 32219P Genowefa-Wladystawéw-Turek —

. poprawa bezpieczenistwa pieszych w m. Wiadyslawéw odeinek od km 10+265
1 zadania:
Tytul zadania ‘do km 11_}_500_ W

Przyjete do dofinansowania zadanie realizowane bedzie w oparciu o aktualne (wypelnic wskazujge dane
Jednoznacznie identyfikujgce poszczegdine dokumenty ):

. AB.6743.545.2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku - Starosta Turecki
(zgloszenie, pozwolenie na budowe Iub zezwolenie na realizacjg inwestycji drogowej) data, numer

Projekt budowlany i wykonawczy - Przebudowa drogi powiatowej nr 32219P Genowefa!
Wiadystawéw-Turek — poprawa bezpieczenstwa pieszych w m. Wladyslawéw odcinek
od lam 104265 do km 11+500 opracowany maj 2019 rok, Adam Strzeszynski -
projektant branzy drogowej LBS/0035/PWOD/12
(dokumentacje techniczng) data opracowania, tytul, nr uprawniefi i nazwisko projektanta,

Projekt stalej organizacji ruchu - Przebudowa drogi powiatowej nr 32219P Genowefa-
Wiladystaw6éw-Turek — poprawa bezpieczenstwa pieszych w m. Wladyslawéw odcinek
od km 104265 do km 11+500 opracowany maj 2019 rok
Jan Wyrwifiski - projektant
(projekt organizacji ruchu) data opracowania, tytul, nazwisko projektanta,

4 umowa z wykonawcg jeszcze nie zostala zawarta
(umowe z wykonawcs, o ile zostata zawarta) data, numer, nazwa wykonawcy

Szezegolowy opis zadania (wypelnié wlaéciwe dla zadania):

Diugosé odcinkéw drog objetych zadaniem {kmn)

", Droga powiatowa/gminna

(wskazaé rodzaj drogi i Budewa
numer/wskazaé brak siatusu drogi (Rozbudowa)| Przebudowa Remont
' publicznef )
droga powiatowa nr 3219P 1,286

IL

IHarmonogram rzeczowo-finansowy : 1




- B “'-"Zéia_c'ihik’ ni 1'do‘um'owy AP 20 zdnia L
oo - S L Al T i T: .'""V Tl T . | . e ., KOSZW . .’, B '7.-'__' "E?rimhlnr'ea,li'za(}éi, ’;,' f,," _ D,
N R o F luieler(idzaj_effbét LT e walifikowalne | mlesiac.rol) el
. . R : . o . od . do. .
- "1 |Roboty rozbidrkowe i przygotowaweze 17 18.154,627 | 06.2020 | 06:2020 -
"2 [Roboty ziemne "~ " o 4756982 | 07.2020 | 07.2020
3 Odwodnienie ‘ 22.817,55 07.2020 08.2020
4 |Elementyulic Y 255911,83 07.2020 08.2020
5  |Podbudowy i nawierzchnie 128.363,37 08.2020 10,2020
- 6- |Roboty wykonczeniowe i dodatkowe v 27.028,22 09.2020 |- 10.2020
7 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu 55.389,26 10.2020 11.2020
8  |Tablica informacyjna N 1.000,00 11.2020 | 11.2020
556.234,67
suma
vV
111,
Droga
L Rodzaj robdt Dhugosé kilometraz
Oéo; r;kl Nr drogi (budowa, rozbudowa, odcinka
h przebudowa, remont) (w km)
od 0-+000 do 0+000
7 1 3219Py przebudowa 1286 V| 104265 114500 'f
2 ' i/
3
4
5
SUMA: 1,286
[\
1v.
N Jezdnia
¢ 1odcinki| przekroj klasa szerokosé .
1 /
> \V;
3
4
5
V.
Chodnik
Odoinki| Chodnik — Ditugost (whm) __
istniejacy nowoprojektowany
str, lewa ;
1 lstr, prawa 0,848 V 0,438 )
str. lewa
2 |sh. prawa
str. lewa
3 str. prawa
str. lewa
4 str. prawa
str, lewa
5 str, prawa




 Zatgeznik nr 1 do umowy nr 8720 z dnia” L

SUMA | 0,848 | 0,438 v
T _Droga rowerowa =
Diugodé (wkm) , o
- poiéjéz dﬁiq- T po jezdni po pas:ie ruchu dla
.| Droga rowerow
Odeinki FOWerowa | istniejaca nowaprojektowana
94 : : : istnicjaca nowoprojekt
jednokierunko dwukierunkowa owana
wa
i str. lewa
str. prawa
5 str. lewa
str. prawa
3 str. lewa
str. prawa
4 str. lewa
str. prawa
5 str. lewa
str. prawa
SUMA.:
VIL
Droga pieszo-rowerowa
Dhugosé¢ (w km)
Odcinki| Droga pieszo-rowerowa .
istniejaca nowoprojektowa,
na
I sir. lewa
sfr. prawa
5 str. lewa
str. prawa
5 str. lewa
str. prawa
4 sir, lewa
str. prawa
5 str, lewa
sir. prawa
SUMA
VIIL
Odwaodnienie :
Nowoprojektowane
Odcmkl ROIERTOT i&dlldll.éab_]l réw/rowy
deszczowej (w k)
(Lo
" str. lewa
str. prawa




= Ed e ——mmemm, LSITL TR -' —-i-:; 4— o 7 e e h--' Ao o T
S T -0 Zatgeznikenr 1 do umowy nr- ... /20 2 drila
o str. lewa ,
R S,ﬂ'.-.:pl’awa N R g _':’_ =7 LT .
T ftewa [
S gtroprawa | T o e o B

_|str, lewa

sit. prawa

str. lewa

sfr. prawa

SUMA

Przystanki

liczba

w tym z peronami

7

X.

Skrzyzowania (liczba)

z dr. powiatowa

7 dr. wojewddzka

7z dr. krajowsg

XI.

......................

Rozwigzania specjalne

Rodzaj rozwigzania (wymienic)

lio$é (sz0)

Turek, dn, 24.04.2020 .

...........................
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